

## Anexo 11 – Marcos Contratuais

Seguem Marcos Contratuais a serem atendidos pela Concessionária como condição para liberação do Aporte Público, respeitados os valores correspondentes. A comprovação dos marcos será realizada mediante emissão do respectivo documento pela Entidade Fiscalizadora ou mediante terceiros definido por esta.

Marcos Contratuais	Aporte Público		Documento / Comprovação
	%	R\$ Mil	
Entrega do Planejamento de Fabricação do Material Rodante	5%	26.600,00	Relatório de Aprovação
Entrega do projeto executivo do Material Rodante	5%	26.600,00	Relatório de Aprovação
Entrega do projeto executivo das Obras Civas e Sistemas da Etapa 1	5%	26.600,00	Relatório de Aprovação
Entrega do projeto executivo das Obras Civas e Sistemas da Etapa 2	5%	26.600,00	Relatório de Aprovação
Entrega dos Trilhos para a Etapa 1	5%	26.600,00	Material no Canteiro de Obras
Entrega de AMV's <sup>1</sup> e Cruzamentos para a Etapa 1	5%	26.600,00	Material no Canteiro de Obras
Entrega dos Trilhos para a Etapa 2	5%	26.600,00	Material no Canteiro de Obras
Entrega de AMV's <sup>1</sup> e Cruzamentos para a Etapa 2	5%	26.600,00	Material no Canteiro de Obras
Montagem da Caixa do primeiro veículo	5%	26.600,00	Relatório de Inspeção
Conclusão de 1 km de Via Permanente	4%	21.280,00	Relatório de Inspeção
Conclusão Via Permanente trecho Vila de Mídia – CIOM <sup>2</sup>	4%	21.280,00	Relatório de Inspeção
Testes de aceitação em fábrica do primeiro veículo	4%	21.280,00	Relatório de Inspeção
Conclusão Via Permanente trecho CIOM <sup>2</sup> - Praça Mauá	4%	21.280,00	Relatório de Inspeção
Testes de aceitação em fábrica de 4 veículos	4%	21.280,00	Relatório de Inspeção
Conclusão Obras Civas trecho Vila de Mídia - Praça Mauá inclusive CIOM <sup>2</sup>	3%	15.960,00	Relatório de Inspeção
Entrega do primeiro lote de 5 veículos	3%	15.960,00	Chegada dos veículos no CIOM <sup>2</sup>
Conclusão Obras Civas trecho Praça Mauá – Cinelândia	3%	15.960,00	Relatório de Inspeção
Conclusão Via Permanente trecho Central – Barcas	3%	15.960,00	Relatório de Inspeção
Entrega do segundo lote de 9 veículos	3%	15.960,00	Chegada dos veículos no CIOM <sup>2</sup>
Início da Operação Comercial da Etapa 1	3%	15.960,00	Relatório de Atestação



Marcos Contratuais	Aporte Público		Documento / Comprovação
	%	R\$ Mil	
Conclusão Obras Civas da Etapa 2	3%	15.960,00	Relatório de Inspeção
Entrega do terceiro lote de 9 veículos	3%	15.960,00	Chegada dos veículos no CIOM <sup>2</sup>
Conclusão de Fornecimento de Material Rodante	3%	15.960,00	Chegada dos veículos no CIOM <sup>2</sup>
Início da Operação Comercial da Etapa 2	3%	15.960,00	Relatório de Atestação
Liberação da Retenção	5%	26.600,00	180 dias após início da Operação Comercial da Etapa 2

<sup>1</sup>AMV's = Aparelho de Mudança de Via

<sup>2</sup>CIOM = Centro Integrado de Operação e Manutenção