

**PLANILHA SCO - RESUMO GERAL**

**OBRA:** EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DOS GALPÕES, PRÉDIOS E REMOÇÃO DOS ESCOMBROS DA ÁREA LOCALIZADA NA AVENIDA FRANCISCO BICALHO, Nº 49

**MÊS BASE :** JULHO/2017

**PRAZO**

**3 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	EM R\$	EM %
01	CO	CANTEIRO DE OBRAS		
02	SC	DEMOLIÇÃO		
03	EQ	EQUIPAMENTO		
04	SC	TRANSPORTE CARGA E DESCARGA		
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
		TOTAL		
		BDI ( 18% )		
		TOTAL GERAL		