



ROADSHOW | CONCESSÃO

COMPLEXO DE ARENAS

DO PARQUE OLÍMPICO

Setembro 2025



ARENA CARIOCA 1



CAPACIDADE DE PÚBLICO

6,6 mil pessoas

Rio 2016: 16 mil pessoas | 4,1 mil assentos retráteis



ÁREA CONSTRUÍDA

37,7 mil m²

Lote: 25,2 mil m²




MODALIDADES RIO 2016

Basquete















CENTRO DE TÊNIS



CAPACIDADE DE PÚBLICO

7,5 mil pessoas

Rio 2016: 10 mil pessoas



ÁREA CONSTRUÍDA

27,5 mil m²

Lote: 31,3 mil m²



MODALIDADES RIO 2016

Tênis















VELÓDROMO



CAPACIDADE DE PÚBLICO

2,5 mil pessoas

Rio 2016: 5 mil pessoas



ÁREA CONSTRUÍDA

19,5 mil m²

Lote: 28,8 mil m²



MODALIDADES RIO 2016

Ciclismo



SEM EXPLORAÇÃO

COMERCIAL



DISPONIBILIZAÇÃO P/ PREFEITURA



5.000+ ALUNOS 30+ ESPORTES









MUSEU OLÍMPICO



ACERVO

1.000+ peças

80 experiências e atividades



ÁREA DO MUSEU

1,7 mil m²

130 m² para exposições temporárias



MUSEU MEMBRO

Olympic Museums Network



VALOR TETO R\$ 30



LOJA 40 m²



CAFÉ 110 m²











RESUMO DO PROJETO



	DIREITOS	RESTRIÇÕES	ENCARGOS
Arena Carioca 1	 Exploração Comercial Publicidade e Patrocínio Naming Rights Investimentos Adicionais 	 Necessária aprovação prévia dos Naming Rights 	> Manutenção, <i>Utilities</i> e Vigilância
Centro de Tênis	 Exploração Comercial Publicidade e Patrocínio Naming Rights Investimentos Adicionais 	 Necessária aprovação prévia dos Naming Rights 	> Manutenção, <i>Utilities</i> e Vigilância
Velódromo	> N/A	› Sem Exploração Comercial	 Manutenção, <i>Utilities</i> e Vigilância Disponibilização para SMEL Encargos Acessórios: R\$ 20k/mês
Museu Olímpico	> Exploração Comercial> Patrocínio e Uso da Marca	 > Teto no Ingresso: R\$ 30 > Regras de gratuidade e meia > Regras da Olympic Museums Network 	 Manutenção, <i>Utilities</i> e Vigilância Iluminação Cênica na pista Operação Museu, Café e Loja
Terrenos/ Estacionamento	> Exploração Comercial> Investimentos Adicionais	> Potencial Construtivo OUC	 150 vagas gratuitas para SMEL no Velódromo

NÚMEROS DO PROJETO





Concessão de Uso da Área da Concessão, situada no Parque Olímpico, para fins de Gestão, Manutenção, e a Operação do Museu Olímpico



Modalidade

Concessão de Uso



Prazo do Contrato

20 anos



Critério de julgamento

Maior Outorga fixa



Valor estimado do Contrato

R\$ 77,5 MM



Investimento Obrigatório

R\$ 1,37 MM



Outorga fixa mínima

R\$ 35,3 MM (3 parcelas)



Encargos Acessórios

R\$ 20 mil/mês



Receita média anual

R\$ 47,3 MM



OPEX médio anual

R\$ 26,7 MM



Outorga variável

3,0% ROB

25% para Naming Rights



Encargos de Gestão

2,0% ROB

CONCEITOS GERAIS



CENÁRIO BASE

UPSIDE

RECEITAS PRINCIPAIS

Receitas da exploração direta da Área da Concessão (locação, eventos, publicidade e estacionamento)

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS

Iluminação Cênica no interior do Velódromo a ser entregue em até 12 meses

PLANO DE NEGÓCIOS

Proposta de exploração de **Receita Acessória**, com oferta de remuneração e/ou assunção de encargos adicionais

\rightarrow

RECEITAS ACESSÓRIAS

Receitas condicionadas a aprovação pelo Poder Concedente mediante apresentação de **Plano de Negócios**

MASTERPLAN (PLANO DIRETOR)

Plano Diretor da Área da Concessão, detalhando usos, exploração comercial e **Investimentos Adicionais**

\rightarrow

INVESTIMENTOS ADICIONAIS

Investimentos propostos pela Concessionária mediante apresentação de **Masterplan** e aprovação de projetos


EDITAL



- Valor Estimado do Contrato: R\$ 77,5 MM
- Garantia de Proposta: 1% do Valor Estimado do Contrato (R\$ 775 mil)
- Habilitação econômica: comprovação de capital social ou de patrimônio líquido de 10% do Valor Estimado do Contrato (R\$ 7,7 MM) acréscimo de 10% em caso de Consórcio (R\$ 8,5 MM)
- > Qualificação técnica:
 - 15 eventos produzidos/gerenciados
 público mínimo de 5 mil pessoas e área construída mínima de 15 mil m² OU
 - 24 meses de gestão/operação de espaço para eventos capacidade mínima de 5 mil pessoas e área construída permanente mínima de 15 mil m²
 - permitida soma de atestados
 mínimo de 25% de participação do responsável pelo atestado no consórcio um dos atestados deve representar ao menos 50% do quantitativo

CRONOGRAMA DA CONCESSÃO





ASSINATURA CONTRATO

EFICÁCIA

CONDIÇÕES DE

ORDEM DE

PLANOS E INVENTÁRIO

INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS

- > Constituição da SPE
- Integralização de capital:
 10% do Valor do Contrato
 (R\$ 7,7 MM)
- Garantia de Execução:
 5% do Valor do Contrato (R\$ 3,9 MM)
- Outorga Fixa: parcela 1/3 (R\$ 11,8 MM)
- Ressarcimento CCPar: R\$ 1,1 MM

- Doação dos lotes 27, 28 e 29
 ao Município
- Publicação do Contrato no PNCP
- Início do pagamento:
 Outorga Variável
 (3,0% da ROB)
- Encargos de Gestão (2,0% da ROB)
- Encargos Acessórios (R\$ 20 mil/mês)

- Masterplan:
 180 dias da Ordem de Início
- Plano de Operação:180 dias da Ordem de Início
- Inventário de Bens:60 dias da Ordem de Início
- Iluminação Cênica do Museu/Velódromo
- Outorga Fixa: parcela 2/3 (R\$ 11,8 MM)

24 meses da Ordem de Início:

Outorga Fixa: parcela 3/3 (R\$ 11,8 MM)

PRÓXIMOS PASSOS





CONSULTA PÚBLICA ATÉ 05/10



MINUTAS DE EDITAL E ANEXOS

www.ccpar.rio/mapa/arenas/



FORMULÁRIO DE CONTRIBUIÇÕES **forms.office.com/r/4YyesiAKHM**



Esportes

CCPar