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ANEXO Il = TERMO DE REFERENCIA

CONCESSAO PARA IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE
SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS NO COMPLEXO
LAGUNAR DA BARRA DA TIJUCA, JACAREPAGUA E RECREIODOS
BANDEIRANTES
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INTRODUCAO

O presente Termo de Referéncia tem por objetivo (i) apresentar as
caracteristicas atuais da area conhecida como Complexo Lagunar da Barra
da Tijuca, Jacarepagua e Recreio dos Bandeirantes, doravante
denominada AREA DE CONCESSAO, compreendendo o seu contexto
urbano, sua localizacdo, suas caracteristicas geofisicas, medidas e demais
caracteristicas; e (ii) descrever e detalhar os encargos e diretrizes para as
obrigac6es da futura CONCESSIONARIA, de modo a subsidiar e guiar os
licitantes na elaboracéo de suas Propostas.

JUSTIFICATIVA

A regido da Barra da Tijuca e Jacarepagud, devido a sua formacéo
geografica caracterizada por area de restinga delimitada pelo mar e por
diversas lagoas, apresenta um sistema viario deficitario. O Sistema viario
principal conta, basicamente, com 2 (dois) eixos estruturais: Avenida das
Américas e Avenida Ayrton Senna, absorvendo grande parte das viagens,
tanto locais como de intercambio e de passagem. No mesmo sentido, 0
Sistema Viario secundario € formado por 3 (trés) eixos: Avenida Lucio
Costa, Avenida Salvador Allende e Avenida Abelardo Bueno. As demais
ruas possuem carater precipuamente local, sem capacidade ou conexao
suficiente para atender os fluxos veiculares mais expressivos.

Observa-se que tais eixos supracitados funcionam de forma isolada, sem
operacéao conjunta ou paralela e ndo atendem os mesmos pares de viagem,
configurando uma malha viaria deficitaria sem caminhos alternativos, o que
impacta diretamente o comportamento do trafego.

E estimado que 16% da populacdo do Municipio do Rio de Janeiro resida
na area de influéncia do Projeto (dados do censo de 2020), além de
Jacarepagua o bairro mais populoso de todo o Municipio do Rio de Janeiro.
Estes dados, aliados ao cenério de engarrafamento em face do quantitativo
do fluxo de pessoas e as projecfes para os proximos anos fez surgir a
necessidade do reordenamento do transito local.

Assim, considerando a potencialidade das lagoas da Barra da Tijuca e
adjacéncias como meio viario, a utilizacdo desse modal mostra-se como
uma solucdo de mitigacdo do problema identificado, visando reduzir o fluxo
de veiculos automotores, trazendo melhorias ao transito em seu entorno e
oferecendo um transporte agil a populagéo.

A exploragéo sustentavel desta modalidade de transporte em uma cidade
que vem expandindo sua malha viaria e metroviaria, quer seja de asfalto
(BRTs, BRS), quer seja de trilho (neste caso o metr6 até a Barra), reordena
0 transporte alternativo, refletindo em melhoria na solugdo em transporte
publico existente disponivel para a populacdo exponencialmente crescente
na regiao.
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Com a implantac&o do Transporte Aquaviario, ademais, serdo aprimoradas
as possibilidades de conexdes entre os transportes publicos ja existentes,
0 que ensejara maior integracao, agilidade e fluidez no transito. Assim, as
ja existentes conexfes entre Onibus-BRT-Metrd contara, ainda, com a
conexdo do Transporte Aquaviario, ampliando a possibilidade de escolha
do usuario conforme a conveniéncia.

Além disso, o Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Adjacéncias é
marcado por espelho d’agua, paisagens, fauna e flora que podem gerar
novas oportunidades comerciais, tais como o0 turismo, objetivando
principalmente o transporte de passageiros de forma sustentavel.

Ademais o Poder Publico passara a ter novo instrumento de controle de
ordenamento urbano e ambiental, tendo como aliados os proprios usuarios
que utilizardo o transporte.

3 CARACTERIZACAO

31

O local de execucdo dos servi¢os situa-se na bacia hidrografica da Baixada
de Jacarepagud, nas regides administrativas de Jacarepagud, Cidade de
Deus e Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Esta
bacia inclui diversos bairros da regido, como:

a) Regido Administrativa de Jacarepaguda: Anil, Curicica, Freguesia,
Gardénia Azul, Jacarepagua, Pechincha, Praca Seca, Taquara e
Tanque;

b) Regido Administrativa da Cidade de Deus: Cidade de Deus;

c) Regido Administrativa da Barra da Tijuca: Barra da Tijuca, Camorim,
Grumari, Jo4, Itanhanga, Recreio, Vargem Grande e Vargem Pequena.
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Complexo Lagunar

32 O Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Adjacéncias apresenta espelho
d’agua de cerca de 11,2 km2 com extensdo de aproximadamente 13 km e
€ composto pelas seguintes lagoas:

a) Lagoa de Jacarepagua,;

b) Lagoa da Tijuca;
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c) Lagoa do Camorim;

d) Lagoa de Marapendi.
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As 4 lagoas do Complexo

33 A oeste, situa-se a Lagoa de Jacarepagua e a leste, a Lagoa da Tijuca e
entre elas a Lagoa de Camorim. A Lagoa da Tijuca recebe as aguas da
Lagoa de Marapendi pelo canal de mesmo nome e as aguas dessas Lagoas
se conectam com o mar através do Canal da Joatinga.

34 A area préxima as Lagoas da Tijuca e de Marapendi, nos bairros da Barra
da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, € conhecida por possuir
shoppings, galerias, lojas, hipermercados e restaurantes bem como muitos
condominios de prédios e casas. Destacam-se o0s shoppings:
BarraShopping, com mais de 700 lojas; Shopping Downtown, com mais de
500 lojas e mais de 800 lojas comerciais; Rio Design, com 160 lojas; Casa
Shopping, com 120 das melhores lojas de decoragéo do pais e espaco para
eventos; Shopping Metropolitano, com mais de 200 lojas; Via Parque, Park
Jacarepagua, dentre outros.

Caracterizacado do Sistema Viario

35 Devido a geografia da regido, uma area de restinga delimitada pelo mar e
por varias lagoas, o0 sistema viario da Barra da Tijuca e Jacarepagua é
bastante restrito. Consiste basicamente em dois eixos estruturais/arteriais
principais: a Avenida das Américas e a Av. Ayrton Sena, que absorvem
grande parte das viagens, tanto as viagens locais, como de intercambio e
de passagem.

36 O sistema viario secundario & extremamente deficitario, formado pelas Av.
Lucio Costa, na orla do mar, e pelas avenidas Salvador Allende e Abelardo
Bueno. As demais ruas e avenidas tém carater precipuamente local, sem
capacidade ou conexao suficiente para atender os fluxos veiculares mais
expressivos. Pelo desenho do sistema viario, observa-se que tais eixos,
tanto do sistema viario principal quanto do sistema viario secundario,
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funcionam de forma bastante isolada, ou seja, ndo operam em conjunto ou
em paralelo e ndo atendem os mesmos pares de viagem.

3.7 Assim sendo, cada um deles acaba por responder as demandas de viagens
com seus proprios recursos. Nao existe uma malha viaria bem formada e
nao existem caminhos alternativos. Isto afeta diretamente o comportamento
do trafego.
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Sistema Viario da area de influéncia do projeto

38 Assim sendo, cada um deles acaba por responder as demandas de viagens
com seus préprios recursos. Nao existe uma malha viaria bem formada e
nao existem caminhos alternativos. Isto afeta diretamente 0 comportamento
do trafego.

39 O sistema viario na area de influéncia do projeto apresenta-se bastante
saturado, pois 0s veiculos se concentram nas poucas vias principais,
obrigando os motoristas a fazerem o mesmo trajeto. Essa configuracdo do
sistema viario também condiciona o uso do solo a estes mesmos eixos, 0
que resulta numa concentracao de viagens ainda maior. E assim, estas vias
estruturais que deveriam atender grande fluxos de trafego a grandes
distancias, atendem também fluxos locais, fazendo ao mesmo tempo as
funcdes de vias estruturais, arteriais e coletoras. Isto pode ser observado
através das pistas centrais e laterais das avenidas das Américas e Airton
Sena e a grande quantidade de semaforos e retornos.
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Caracterizagcao do Sistema de Transportes

310 A area de influéncia do projeto € atendida predominantemente pelo modo

311

rodoviario e possui uma estacdo da linha 4 do Metr6. O transporte
rodoviario de passageiros é feito principalmente por 6nibus, que se
apresenta em dois tipos de operacdo: as linhas convencionais e as linhas
de BRT (Bus Rapid Transit). O metrd chega somente na estacao Jardim
Oceanico, que se localiza no inicio do bairro da Barra da Tijuca e conecta
com os demais bairros da cidade.

O principal eixo de transporte € a Avenida das Américas, por onde passam
mais de 30 linhas de 6nibus, incluindo o BRT (Bus Rapid Transit). A rede
de BRT é bastante abrangente e atende, dentre outros, os bairros da Barra
da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e de Jacarepagua por meio de 3
corredores (Transoeste, Transcarioca e Transolimpica).
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Caracterizacdo Socioecondmica

312

313

A estimativa da populacao residente na area de influéncia do projeto para
0 ano de 2020 soma cerca de 1.042.500 habitantes e compreende cerca
de 16% da populacdo do Municipio do Rio de Janeiro, estimada em
6.661.000 habitantes em 2020. Jacarepagua € o bairro mais populoso de
todo o Municipio do Rio de Janeiro, com 648.484 habitantes. Na Figura
abaixo pode-se observar a distribuicdo da populacdo entre as zonas de
transporte, com maior concentracao de pessoas em Jacarepagud, Rio das
Pedras, Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes.

As tabelas e figuras abaixo apresentam a distribuicdo espacial de renda
dos moradores na area de influéncia do projeto, identificando o percentual
de moradores com acesso a veiculo proprio. Os bairros da Barra da Tijuca
e Recreio dos Bandeirantes apresentam maior percentual de moradores
com renda mais alta, enquanto os bairros de Rio das Pedras, Anil e Cidade
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de Deus apresentam maior percentual de moradores com renda mais

baixa.

Regides Administrativas Populagdo Residente Populacdo Estimada

200( 2010 2013 2014 2014 2014 2020
Anchieta 154 608 158 318 159 491 159 740 159 978 160 208 161 052
Bangu 420 503 428 035 430 417 430 922 431 406 431 871 433 586
Barra da Tijuca 174 353 300 823 340 822 349 296 357 420 365 241
Botafogo 238 895 239 729 239 993 240 049 240 102 240 154 240 344
Campo Grande 484 362 542 084 560 340 564 208 567 916 571 485 584 628
Centro 39 135 41 142 41777 41911 42 040 42 164 42 621
Cidade de Deus 38 016 36 515 36 040 35940 35 843 35 750 35 409
Complexo do Alemédo 65 026 69 143 70 445 70 721 70 985 71 240 72 177
Copacabana 161 178 161 191 161 195 161 196 161 197 161 198 161 201
Guaratiba 101 205 123 114 130 043 131 511 132 919 134 273 139 262
llha de Paqueta 3421 3361 3342 3338 3334 3330 3317
liha do Governador 211 469 212 574 212 923 212 998 213 069 213 137 213 388
Inhaima 130 635 134 349 135 524 135 772 136 011 136 241 137 086
Iraja 202 967 202 952 202 947 202 946 202 945 202 944 202 941
Jacarepaguéa 469 682 572 617 605 173 612 070 618 682 625 047 648 484I
Jacarezinho 36 459 37 839 38 275 38 368 38 457 38 542 38 856
Lagoa 174 062 167 774 165 785 165 364 164 960 164 571 163 139
Madureira 374 157 371 968 371 276 371129 370 988 370 853 370 355
Maré 113 807 129 770 134 819 135 888 136 914 137 901 141 535
Méier 398 486 397 782 397 559 397 512 397 467 397 423 397 263
Pavuna 197 068 208 813 212 528 213 315 214 069 214 795 217 470
Penha 183 194 185 716 186 514 186 683 186 845 187 001 187 575
Portuéria 39973 48 664 51 413 51995 52 553 53 091 55 070
Ramos 150 403 153 177 154 054 154 240 154 418 154 590 155 222
Realengo 239 146 243 006 244 227 244 485 244 733 244 972 245 851
Rio Comprido 73 661 78 975 80 656 81012 81 353 81 682 82 892
Rocinha 56 338 69 356 73 473 74 346 75 182 75 987 78 951
Santa Cruz 311 289 368 534 386 639 390 475 394 152 397 692 410 726
Santa Teresa 41 145 40 926 40 857 40 842 40 828 40 814 40 765
Séo Cristévado 70 945 84 908 89 324 90 260 91 157 92 020 95 199
Tijuca 180 992 181 810 182 069 182 124 182 176 182 227 182 413
Vigario Geral 135 311 136 171 136 443 136 501 136 556 136 609 136 805
Vila Isabel 186 013 189 310 190 353 190 574 190 785 190 989 191 740

Fonte: IBGE, Censo Demogréfico de 2000 e 2010.
Estudo 3255: Colegéo Estudos Cariocas - Projecéo Populacional 2013-2020 para a Cidade do Rio de Janeiro: uma aplicag&o do do método AiBi (http://www.data.rio).

Elaborag&o: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos da Prefeitura do Rio de Janeiro — IPP.
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Caracterizagcdo Geografica

314 O transito de embarcacdes se estende por toda a area navegavel das
Lagoas de Marapendi e Tijuca. Entretanto, alguns fatores impedem os
barcos de terem acesso a todo o complexo lagunar.
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Bancos de Areia

315 O principal fator limitante € a presenca de bancos de areia entre as Lagoas
da Tijuca e de Jacarepagua e na Lagoa de Marapendi, na altura da Praia
da Reserva. O efeito das marés cria ciclos quinzenais de variacao e
determina a altura da lamina d’agua sobre os bancos de areia e, portanto,
determina também o0 acesso a algumas regides do complexo lagunar. A
imagem abaixo indica a posicdo destes bancos de areia e, como podera
ser visto adiante, limita claramente toda atividade néutica.

Bancos de Areia

Ecobarreira

316 Outro fator determinante para o transito de embarcacdes na Lagoa da
Tijuca é a presenca da chamada Ecobarreira. Trata-se de uma barreira
confeccionada em material flutuante que tem o objetivo de conter o lixo
proveniente dos nucleos urbanos situados a montante, em direcdo a Lagoa
de Jacarepagua.
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Ecobarreiras

Caracterizacdo Ambiental

3.17

318

319

A regido se caracteriza por ser uma planicie costeira com uma extensao
aproximada de 140 km, proveniente da colmatagem de uma antiga
enseada afastada do mar por uma sucessao de restingas, duas das quais
encontram-se emersas: a restinga interna de Jacarepagua e a externa da
Praia dos Bandeirantes (MUEHE, 1971).

Em algumas areas no entorno nos locais de intervencao a paisagem foi
transformada de forma drastica, ndo sendo possivel observar nenhum
fragmento de florestas de restinga e manguezais que compunham a regiao.

A Baixada de Jacarepagua possui a maior extensdo de terras baixas da
bacia das lagoas costeiras. Até a década de 50, segundo a SMAC, essa
regido possuia um ecossistema em equilibrio, no entanto, os processos de
ocupacdo vem provocando alteracdes. Essas alteragbes séo advindas da
intensa ocupacdo das areas litoraneas da cidade do Rio de Janeiro, as
quais vem causando uma progressiva reducdo das areas de restinga.
Ademais, varias espécies, incluindo inUmeras endémicas da regido, estao
sendo suprimidas ou extintas (SMAC, 2000). As unidades de conservacao
existentes naregido ajudam a minimizar esse processo de degradacao,
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preservando este ecossistema. Merecem destaque as unidades de
conservacdo geridas pelo municipio, sendo elas: o Parque Natural
Municipal de Marapendi (PNMM), o Parque Natural Municipal da Prainha
(PNMP), o Parque Natural Municipal Chico Mendes (PNMCM) e o Parque
Natural Municipal Bosque da Barra (PNMBB).

320 Mesmo 0s pequenos remanescentes de restinga existentes dentro dos
limites das unidades de conservacdo do Parque Natural de Municipal
Marapendi e do Parque Natural Municipal Chico Mendes (PNMCM),
possuem especial relevancia, por se encontrarem inseridos na area
metropolitana da cidade (Rocha et al, 2007).

321 Nas bordas das lagoas e em areas mais estaveis, sdo observadas as
florestas de restinga, as quais sao formacodes florestais, por vezes
incorporadas e proximas as formacdes de manguezais.

322 A area onde esta inserida o projeto caracteriza-se pelo elevado grau de
intervengdo antropica, considerando-se que a &rea urbana foi intensa e
historicamente ocupada, apresentando diferentes niveis de impacto.

323 O diagnéstico realizado identificou ainda que a fauna bentbnica das Lagoas
de Jacarepagua e Tijuca compfe-se de pequeno numero de grupos.
Ademais, os individuos que compdem as comunidades bentdnicas das
areas estudadas indicam ambiente eutrofizado e com baixa qualidade
ambiental.

4  LICENCIAMENTO, PLANOQOS, GESTAO E MITIGAQAO AMBIENTAL
Licenciamento Ambiental

41 Sera de responsabilidade da CONCESSIONARIA todos 0s processos
relacionados a licenciamento e autoriza¢cdes necessarias para implantacéo
e operacdo de suas atividades, bem como sua manutencdo. Além das
licencas ambientais convencionais, o operador do sistema aquaviario
podera precisar de outras autoriza¢gdes ambientais, como permissao para
remocado de vegetacdo e aprovacfes municipais junto aos 6rgdos de
planejamento urbano, entre outros.

42 As atividades que deverado ser realizadas e/ou gerenciadas no ambito do
licenciamento do Projeto seguem abaixo:

e Preparacdo de estudos e documentacdo pertinentes ao
licenciamento ambiental;

e Emissdo e/ou acompanhamento de licencas ambientais junto aos
orgdos publicos das diversas esferas (Federal, Estadual e
Municipal);

e Gerenciamento de encargos relativos a emissao e a manutencao
das licengcas ambientais;

e Realizacdo de consultas prévias para novas intervencgoes;
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432
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44

45

e Subsidio para contratacdo de inventarios florestais necessarios a
processos de supressao de vegetacao;

¢ Emissado e/ou acompanhamento de autorizacéo para a supressao de
vegetacao, quando houver necessidade;

e Preparacao de Relatorio de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais;

e Elaboracdo de documentacgéo técnica relacionada a regularidade do
empreendimento;

e Realizar auditorias ambientais em atendimento a Resolucao
CONAMA n° 306/2002 e prover recursos para adequar e corrigir as
nao-conformidades que porventura sejam identificadas;

e Manter junto a Secretaria do Patriménio da Unido (SPU) o uso da
terra e da lamina d'agua onde o empreendimento sera implantado,
em atendimento as legisla¢gBes pertinentes;

e Gerenciamento das compensacdes vinculadas a Lei do Sistema
Nacional de Unidades de Conservacéao (SNUC);

e Gestdo e acompanhamento de plantios compensatérios, caso
existentes;

e Acompanhamento técnico em processos judiciais e de acdes civis
publicas relacionadas a gestdo ambiental do empreendimento.

PLANO DE IMPLANTACAO OPERACIONAL

A CONCESSIONARIA devera apresentar o PLANO DE IMPLANTACAO
OPERACIONAL detalhando as informacfes necessarias para operacao
como: estacdes, linhas, tipos de embarcacao, horarios da operacgéo, dentre
outros elementos que caracterizardo o servico de transporte aquaviario de
passageiros no Complexo Lagunar.

O PLANO DE IMPLANTACAO OPERACIONAL devera ser submetido ao
Poder Concedente em até 90 dias da aprovacdo do PLANO DE
TRABALHO.

O Poder Concedente tera até 20 dias para dar aval ou solicitar alteracdes.

A Concessionaria tera até 15 dias para fazer nova submissao ao Poder
Concedente.

Novas versdes do PLANO DE IMPLANTACAO OPERACIONAL poder&o
ser apresentadas a qualquer momento durante a duragcédo do contrato e
submetidas ao Poder Concedente, seguindo mesmo rito expresso acima.

Na fase da operacdo, a CONCESSIONARIA devera realizar o
acompanhamento da Licenca de Operacdo e suas condicionantes. Para
garantir a renovacgao ao longo de todo o periodo da concesséo, devera ser
levado em conta os prazos de validade de licengas ambientais, comumente
estabelecidos pelo 6rgao ambiental.
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5 DEMANDA

51 O estudo de Demanda foi realizado em duas etapas. A primeira de caréater
diagnéstico e a segunda com a constru¢cdo de um Modelo de Simulacgéo.
Entre os insumos da modelagem estao as caracteristicas do sistema viario
e de transportes de uma area de influéncia selecionada durante o estudo,
e o tratamento de uma base de dados de metadados de celular para area
de influéncia. Ao final, foramapontados cenarios de demanda que compde
as premissas da Modelagem Econdmico-Financeira do Projeto, conforme
detalhado no Apéndice Il — Estudo de Demanda.

5.2 Resultados do Estudo de Demanda:

Passageiros/ Demanda

2023 81.742 25.544.375
2024 83.169 25.990.313
2025 84.596 26.436.250
2026 86.052 26.891.250
2027 87.449 27.327.813
2028 88.826 27.758.125
2029 90.031 28.134.688
2030 91.187 28.495.938
2031 92.343 28.857.188
2032 93.498 29.218.125
2033 94.656 29.580.000
2034 96.334 30.104.375
2035 98.014 30.629.375
2036 99.695 31.154.688
2037 101.375 31.679.688
2038 103.055 32.204.688
2039 105.144 32.857.500
2040 107.232 33.510.000
2041 109.321 34.162.813
2042 111.409 34.815.313
2043 113.498 35.468.125
2044 115.587 36.120.938
2045 117.675 36.773.438
2046 119.764 37.426.250
2047 121.852 38.078.750
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6 NORMAS E PADROES

Embora ndo exaustiva, segue abaixo lista com normas, regulamentos e padroes
a serem observados pela CONCESSIONARIA para elaboracgéo de projetos, bem
como nas fases de implantacéo e operacao:

Cadigo local de Edificacoes;

Normas de Uso do Solo e Gabarito locais;

Normas do Corpo de Bombeiros;

DNER-PRO 381 — PROJETO de Aterros sobre Solos Moles para
OBRAS Viarias;

IS-206 — Estudos Geotécnicos;

IS-209 — PROJETO de Terraplenagem;

IS-210 — PROJETO de Drenagem;

IS-216 — PROJETO de Paisagismo;

IS-218 — PROJETO de Cercas;

IS-219 — PROJETO de Desapropriacao (se houver);

IS-220 — Orgamento da OBRA,;

IS-225 — PROJETO de Pavimentagdo (Pavimentos Rigidos e Flexiveis);
IS-235 — PROJETO de lluminacao de Vias Urbanas;

NBR 10839 — Execucao de OAE em Concreto Armado e Concreto
Protendido;

NBR 10844 — PROJETO de Instala¢des Prediais de Aguas Pluviais;
NBR 12962 — Inspecdo, Manutencdo e Recarga em Extintores de
Incéndio;

NBR 13714/NBR 10897 — Instalacdes Hidraulicas de Combate a
Incéndio;

NBR 14611 — Desenho Técnico - Representacdo de Estruturas
Metalicas;

NBR 5410 — Instalagfes Elétricas de Baixa Tenséo;

NBR 5419 — Protecao de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas;
NBR 5626 — Instalac&o Predial de Agua Fria;

NBR 5626 — Instalacéo Predial de Agua Fria;

NBR 6118 — PROJETO de Estruturas de Concreto — Procedimento;
NBR 6120 — Cargas para o Célculo de Estruturas de Edificacées;
NBR 6122 — PROJETO e Execucéo de Fundacdes e demais Normas
pertinentes que norteiam 0s ensaios;

NBR 6122 — PROJETO e Execugéo de Fundagoes;

NBR 6123 — Forgas Devidas ao Vento em Edificagdes;

NBR 6484 — Solo — Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT —
Método de Ensaio;

NBR 6492 — Representacédo de PROJETOS de Arquitetura;

NBR 6497 — Levantamento Geotécnico;

NBR 7187 — PROJETO e Execucéo de Pontes de Concreto Armado e
de Concreto Protendido — Procedimento;

NBR 7188 — Carga Movel em Ponte Rodoviaria e Passarela de
Pedestres;



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Coordenacdo Governamental

R. Afonso Cavalcanti, 455 — Cidade Nova

Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-110

e NBR 7190 — PROJETO de Estruturas de Madeira;

e NBR 7191 — Execucéao de Desenhos para OBRAS de Concreto Simples
ou Armado;

e NBR 7198 — PROJETO e Execucéo de Instalacdes Prediais de Agua
Quente;

e NBR 7229 - PROJETO, Construcao e Operagéo de Sistemas de
Tanques Sépticos;

e NBR 8036 — Programa de Sondagens de Simples Reconhecimento dos
Solos para Fundacdes de Edificios;

e NBR 8044 — PROJETO Geotécnico;

¢ NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - PROJETO e
Execucao;

e NBR 8681 — Acdes e Seguranca nas Estruturas — Procedimento;

e NBR 8800 — PROJETO e Execucéo de Estruturas de Aco de Edificios
(Método Estados Limites);

e NBR 9050 — Acessibilidade a Edificagbes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos;

e NBR 9062 — PROJETO e Execucao de Estruturas de Concreto Pré-
Moldado;

¢ NORMAM-02/DPC - Embarcacdes Empregadas na Navegacéo Interior;

¢ NORMAM-03/DPC - Atividades de Esporte e/ou Recreio;

¢ NORMAM-11/DPC - Obras, Dragagem, Pesquisa e Lavra de Minerais
Sob, Sobre e as Margens das Aguas sob Jurisdi¢&o Brasileira;

¢ NORMAM-17/DHN - Auxilios a Navegacéao

¢ NORMAM-25/DHN - Levantamentos Hidrograficos

¢ NORMAM-26/DHN - Servico de Trafego de Embarcacdes (VTS)
7 DIRETRIZES E PARAMETROS DA CONCESSAO

71 O conjunto de itens obrigatérios, referenciais e respectivos prazos apresentados
a seguir foi construido com o objetivo de compatibilizar investimentos da
CONCESSIONARIA com os investimentos obrigatorios da IGUA SANEAMENTO
S.A, Concessionaria de saneamento da regido, bem como dar liberdade para que
a operacado do transporte seja iniciada em fases visando atrair passageiros ao
longo do tempo, uma vez que serdo necessarias mudancas de habitos e
preferéncias pela utilizacdo do modal hidroviario.

72 Nesse capitulo serdo definidos os investimentos obrigatérios bem como seus
prazos para implantacdo. N&o obstante, a CONCESSIONARIA podera em seu
Plano de Negdcios e futuro PLANO DE IMPLANTACAO OPERACIONAL propor
antecipacédo da implantacdo de estacdes, terminais e linhas de servico. Apresenta-
se, abaixo, uma visdo esquematica de estacdes e terminais provenientes dos
estudos realizados para embasar este projeto:
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Visao esquematica de estacdes e terminais

Terminais
7.3 Terminais Obrigatorios

731 Os terminais de passageiros obrigatérios desta Concessdo serao 0s
seguintes:

Gardénia Azul

Jardim Oceéanico / Metrb
Linha Amarela
Muzema

Rio das Pedras

7311 Terminal da Linha Amarela

A estacdo Linha Amarela, a fim de atender a demanda identificada, devera ser
composta por dois terminais (a Leste e a Oeste da Linha Amarela), comunicadas por
trajeto de pedestres entre pontos focais (como estagdo do BRT) e acesso rodoviario.
Estima-se que as dimensdes das estacdes totalizam 1600 mz2, sendo

1.480 m2 para a Leste e 120 m2. A seguir, apresentam-se esquemas em 2D e 3D de
propostas para a estacao.
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Localizagdo das estacdes
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Vista Terminal Leste
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Vista Terminal Oeste

Para acesso aos terminais, foram definidos trajetos de pedestres e
rodoviario, apresentados na figura a seguir. O Rotograma 1 (em vermelho
tracejado) indica o circuito - saindo e retornando para a Linha Amarela, estimado
em 5 minutos - onde ainda sera possivel recolher um publico maior para o
terminal Leste, além de também permitir a integracdo de usuarios que se
originamna Zona Norte (ou seja, é possivel integrar qualquerlinha de énibus ou
carros de passeio originarios da Linha Amarela ou da Av Ayrton Senna). Essa
integracdo demandara uma pista lateral, que possibilitara o acesso ao terminal
Leste e retorno a Linha Amarela e Av Ayrton Senna através do viario existente.

Entre os terminais Leste e Oeste, haverd o caminho de pedestres (sob
viadutos, mas com passagem de pedestres préximo a ponte Placido de Castro),
que também poderao acessar a estacao do corredor BRT Transcarioca através
da vizinhanca do Dimension Office Park.
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LEGENDA:

132

733

7331

734

TRAJETO PEDESTRES
ROTOGRAMA 1

Acessos pedestres e rodoviario (rotograma)

Adicionalmente aos terminais de implantacdo obrigatoria elencados no
ltem 7.3.1, outros terminais poderdo constar no PLANO DE
IMPLANTACAO OPERACIONAL a ser apresentado pela
CONCESSIONARIA, com o embasamento técnico e econdmico
necessario para devida avaliacdo do PODER CONCEDENTE.

Com base nos prazos contratu ais e no licenciamento aprovado pelo
INEA para os investimentos de dragagem da IGUA SANEAMENTO S.A,
define- se o prazo de até 36 (trinta e seis) meses a partir da assinatura de
contrato como prazo méaximo para implementacdo dos terminais
obrigatérios para esta concessao de transporte aquaviario.

Tais terminais se apresentam, com base nos estudos de demanda que
embasam o projeto, como grandes pontos de embarque e desembarque
de passageiros, tendo importancia estratégica para o projeto, seja do
ponto de vista operacional, comercial ou de imagem.

Instala¢Bes dos Terminais

As instalagcbes devem possuir, conforme preconizam DNIT e CPH, a

seguinte estrutura basica com areas dimensionadas para atender ao fluxo
projetado de embarcacdes, passageiros e mercadorias:

| - Areas adequadamente dimensionadas para atender aos fluxos

previstos de passageiros e cargas;

Il - Segregacdo das areas de embarque e desembarque de
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passageiros daquelas destinadas a movimentacdo e armazenagem de carga;
uso compartilhado com separacgéo fisica entre ambas; ou estabelecimento de
procedimento especifico para operacao ndo simultanea;

[l - Plataforma para embarque e desembarque de passageiros com
piso plano e antiderrapante;

IV - Instalagbes para venda de passagens e atendimento aos
passageiros;

V - Areas de espera abrigadas e providas de assentos;

VI - Instala¢des sanitarias para uso geral;

VII - Acessibilidade e atendimento prioritario nos termos da legislagéo
em vigor; e

VIII - lluminagéo, sinalizagdo e comunicagdo para orientacado de
entrada, circulacdo e saida de passageiros, tripulantes e, quando couber, de
veiculos.

As figuras a seguir mostram desenhos conceituais tipicos, que, devido as
dimensdes esperadas, indicam tendéncias para os terminais do complexo.

PROPOSTA EDIFICACAD
DE APOID

ESPERA

NOVO CAIS
FLUTUANTE

CALS DE CONCRETO
H
AL EXISTENTE

0

= NCHONETE

b 35
i PROECAD NOVA

DECK (OPCIONAL ) COBERTURA E

NOVAS RAMPAS
- DE ENBARCUE

o
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735 Os croquis das proximas figuras apresentam solucfes tipicas para
ambientes com variagado do nivel d’agua (atracadouro e ponte flutuantes
e articulaveis), bem como um corte tipico com embarcacéo tipo catamara
e uma comparacao dimensional visual de seu baixo calado.
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As figuras seguintes apresentam diversas tipologias de Anteprojetos ja
implantados.
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736 Execucéo de Obras nos Terminais

A execucao de obras devera disponibilizar, no minimo, a equipe de pessoal,
0S materiais, insumos e equipamentos, pré-relacionados nos itens seguintes,
para a execucao dos servicos de construcao das edificacdes e dos sistemas de
navegacao (canal, bacias e atracadouros).

Na execucdo desses servicos, deverdo ser atendidas exigéncias indicadas
pelos normativos ABNT, das Normas da Autoridade Maritima e normativos NR
(seguranca do trabalho), tais como capacetes, botas, luvas, 6culos de protecao,
colete salva-vidas, camisas de manga comprida, protetor de ouvido e abafador
de ruidos e outros EPIs, que se fizerem necessarios de acordo as normas
vigentes.

7361 Caracterizacao das Obras Previstas

No intuito de garantir a operacionalidade do sistema de acostagem
durante o ano inteiro as seguintes intervencdes deveréo ser feitas:

a) Levantamentos complementares de Campo Topo-batimétricos e Estudos
Hidrologicos e Geotécnicos;

b) Elaboracéo de Projetos Executivos, envolvendo:
e Layouts e cortes de Arquitetura,
e Fundacdo, estruturas e coberturas de edificacdes e atracadouro;
e Instalacdes hidraulicas e sanitarias e de prevencao e combate a
incéndio;
e InstalacOes elétrica, telefone, I6gica e SPDA,;

C) Execucao de Obras (quando necessario) envolvendo:

e Servicos de terraplenagem, contencao ou protecéo de taludes,
pavimentagdo, drenagem pluvial e de sinalizagdo horizontal e vertical,

e Construcao de um terminal (edificacao e atracadouro, para
atracacao/acostagem) para embarque e desembarque de passageiros e
demais servicos correlacionados;
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e Construcdo de uma guarita;
e Construcdo de um patio de manobras e estacionamento para veiculos
de passeio e cargas, motos e taxis;

Na execucao desses servicos, deverdo ser atendidas exigéncias indicadas
pelos normativos ABNT, das Normas da Autoridade Maritima e normativos NR
(seguranca do trabalho), tais como capacetes, botas, luvas, 6culos de
protecao, colete salva-vidas, camisas de manga comprida, protetor de ouvido e
abafador de ruidos e outros EPIs, que se fizerem necessarios de acordo as
normas vigentes.

7362 Arquitetura dos Terminais

O Projeto de Arquitetura devera atender no minimo 0s seguintes requisitos:

a) Flexibilidade das instalacdes, estruturas e layout;

b) Funcionalidade e adequacao do prédio, considerando a relacdo entre os
ambientes, o layout dos modveis, a disposicdo e as instalacdes dos
equipamentos;

c) Adequacdo as condicbes climaticas, visando o conforto ambiental e a
eficiéncia energética;

d) Atendimento as exigéncias das concessionarias de redes de
infraestrutura locais, a fim de que haja compatibilizacdo entre todos os
sistemas existentes e previstos;

e) Pleno acesso e implantacédo de facilidades para atendimento a pessoas
portadoras de necessidades especiais (tanto usuarios quanto servidores);

f) Especificagdo de materiais de longa durabilidade e que demandem pouca
manutencao;

g) Simplicidade de solu¢cbes de infraestrutura, reduzindo os custos de
manutencao.

h) O Projeto deve contemplar solucbes que considerem 0s aspectos e
impactos socioambientais e econdmicos de sua concepcao.

i) Para tanto, devem ser adotados soluc¢des, materiais, componentes,
equipamentos e sistemas construtivos que:

j) Possuam menores impactos ambientais;

k) Gerem beneficios econémicos como reduc¢des no custo de operacao e
manutencao da edificacéo;

[) Promovam ganhos de produtividade e de bem-estar (saude e conforto)
para 0S USUArios.

7363 Engenharia dos Terminais

O Projeto de Engenharia devera atender no minimo 0s seguintes requisitos:
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a) Levantamentos de Campo Topobatimétricos complementares
detalhados; o Elaboracdo de Estudos Hidrometeoroldgicos e Geotécnicos
complementares detalhados; o Elaboracdo de Documentacdo Gréfica
(Desenhos) de detalhamentos da IP4;

b) Elaboracdo de Memorias Justificativas (Descritiva/Célculo) e
Especificacbes Técnicas;
C) Elaboracdo de Orcamento com Memoria de Calculo das

Quantidades de Servicos, Planejamento do Desenvolvimento das Obras e
Cronograma Fisico-Financeiro, considerando ainda, a questdo logistica da
entrega dos materiais e insumos no local da obra;

d) Elaboracédo de Estudos Ambientais (Componente Ambiental);

Emisséo das Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referente a
elaboracdo do PROJETO EXECUTIVODE ENGENHARIA e outros documentos,
no que couber (Documentacdo); o Elaboracdo do Manual de Operacéo e
Manutencéao da IP4.

74  EstacOes e Pieres Obrigatorios

De forma analoga ao proposto para terminais, a partir dos prazos contratuais
e no licenciamento aprovado pelo INEA para os investimentos de dragagem da
IGUA SANEAMENTO S.A, define-se o prazo de até 36 (trinta e seis) meses a
partir da assinatura de contrato como prazo maximo para implementacdo das
estacdes e pieres obrigatorios para esta concessao de transporte aquaviario,
quais sejam:

Arroio Pavuna
Barra Shopping
Bosque Marapendi
Parque Olimpico
Salvador Allende
Vila Militar

Tais estacOes/pieres sao definidas como obrigatérios a partir dos estudos de
demanda e técnicos. Tal obrigatoriedade visa promover um atendimento minimo
aos passageiros da regido de influéncia do projeto, dando amplitude ao modal
aguaviario e levando a uma capacidade minima de operacdo que faca sentido
para os esfor¢os de implantacéo do projeto.

75 EstacOes e Pieres Referenciais

Adicionalmente as estacfes/pieres de implantacao obrigatoria, ha uma lista
de outras esta¢des como resultado dos estudos técnicos e de demanda para esta
concessao de transporte aquaviario que servem como referenciais aos
LICITANTES na construcédo de seus projetos. O prazo para sua implantacéo &
de até 60 (sessenta) meses a partir da assinatura de contrato.
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Tais estacdes poderdo constar ou ser alteradas, uma a uma, no PLANO DE
IMPLANTACAO OPERACIONAL a ser apresentado pela CONCESSIONARIA
com sua proposta englobando estagdes, terminais, | in h as de servigo, todos os
cronogramas de implantacdo relativos a estes topicos, incluindo tempos entre
embarcacdes e outras questdes operacionais em adicdo aos itens obrigatérios
desta concessao, com o embasamento técnico necessario para devida avaliacdo
do PODER CONCEDENTE.

Seguem abaixo as estacdes referenciais:

e Gigoia Sul

Citta

Maurice Assuf
Peninsula

Mario de Almeida
Geraldo da Cruz

Ponte Licio Costa
Luther King

Oasis

Univ. Veiga de Almeida
Rio International School
Ruy Frazéao

Alphaville

Parque Laguna

Anil

Gigoia Norte

Ayrton Senna

Abelardo Bueno

751 Diretrizes para Estacdes e Pieres

Abaixo, serdo apresentadas imagens de atracadouros existentes no
complexo lagunar, que costumam ser mais simples e, por vezes, com valor muito
baixo de manutencéo.
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Pier Downtown

Margem Norte Hortifruti

Pier Wonderful e Mar'gem Sul

n-® Margem Sul

752 Acostagem — projetos obrigatdrios

No intuito de garantir a operacionalidade do sistema de acostagem durante o
ano inteiro, sdo exigidos 0s seguintes projetos e levantamentos a serem
submetidos ao Poder Concedente para aprovagao prévia a implantacgao:

e Levantamentos complementares de Campo Topo-batimétricos e Estudos
Hidrolégicos e Geotécnicos;
e Elaboracédo de Projetos Executivos, envolvendo:

@)
@)
@)

(0]

Layouts e cortes de Arquitetura;

Fundacéo, estruturas e coberturas de edificacbes e atracadouro;
Instalac@es hidraulicas e sanitarias e de prevencédo e combate a
incéndio;

InstalacBes elétrica, telefone, I6gica e SPDA

Execucdo de Obras (quando necessario) envolvendo:

Servigos de terraplenagem, contencdo ou protecdo de taludes,
pavimentagdo, drenagem pluvial e de sinalizacdo horizontal e
vertical;

Construcdo de um terminal (edificacdo e atracadouro, para
atracacao/acostagem) para embarque e desembarque de
passageiros e demais servigos correlacionados;

Construcdo de uma guarita;

Construcdo de um pétio de manobras e estacionamento para
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veiculos de passeio e cargas, motos e taxis;
76 Linhas de Servico
761 Linhas de Servico obrigatorias

O estudo de demanda produziu cenarios para determinadas linhas de servico
propostas. Com base nos cenarios, definiram-se as linhas obrigatorias, levando-
se em conta principalmente o volume esperado de passageiros — cerca de 85%
da demanda estimada do sistema, mas também necessidade e conveniéncia da
disponibilidade do servi¢o publico de transporte de passageiros para a regido de
influéncia do projeto, bem como a relevancia do ponto de vista estratégico, de
politica publica e de sua vantajosidade.

A partir dos prazos de implantagcdo para terminais e estacdes, define-se o
prazo de até 36 (trinta e seis) meses como prazo maximo para implementacao
das linhas de servico obrigatérias para esta Concessao de transporte aquaviario,
quais sejam:

Linha 01: expressa Rio das Pedras - Linha Amarela;
Linha 02: expressa Rio das Pedras - Jardim Oceanico;
Linha 04: expressa Rio das Pedras - Barra Shopping;
Linha 05: expressa Muzema — Jardim Oceanico;

Linha 07: Linha Amarela - Muzema — Metro;

Linha 08: expressa Bosque Marapendi - Jardim Oceanico;
Linha 09: Circular Lagoa de Jacarepagua,

e Linha 12: expressa Gardénia Azul — Jardim Oceénico;

762 Itens Referenciais das Linhas de Servico.

Em adicdo as linhas de servi¢o de implantacéo obrigatéria, hd uma variedade
de outras linhas testadas nas simulacdes do estudo de demanda, que servem
como referenciais aos LICITANTES na elaboracdo de seus projetos. O prazo
para sua implantacdo € de até 60 (sessenta) meses a partir da assinatura de
contrato.

Tais linhas poderdo constar ou ser alteradas, uma a uma, no PLANO DE
IMPLANTACAO OPERACIONAL a ser apresentado pela CONCESSIONARIA
com sua proposta englobando estacgfes, terminais, linhas de servico e outras
guestdes operacionais em adicdo aos itens obrigatorios desta concessao, com
0 embasamento técnico e econdémico necessario para devida avaliacdo do
PODER CONCEDENTE, conforme indicado no capitulo 4.

As linhas elencadas neste item sao referenciais, ndo gerando
obrigatoriedade de implantacdo pela concessionaria, tampouco sdo vinculantes.

Sao elas:

e Linha 03: expressa Linha Amarela — Jardim Oceanico;
e Linha 06: Lagoa de Marapendi - Jardim Oceanico;
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e Linha 10: Balsa Gigoia;

e Linha 11: expressa Peninsula — Jardim Oceénico;
e Linha 13: Linha Amarela — Lagoa da Tijuca Leste;
e Linha 14: Gardénia Azul — Muzema,;

e Linha 15: Circular Lagoa da Tijuca Oeste;

e Linha 16: Peninsula — Muzema.

763 Figuras Esquematicas das Linhas de Servi¢co Obrigatorias e Referenciais

Abaixo as figuras esquematicas de cada uma das linhas citadas acima:
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7.7 Embarcacbes

As embarcacdes a serem utilizadas no transporte hidroviario urbano de
passageiros deverao satisfazer as seguintes especificacoes:

a) A tipologia das embarcagcbes devera prever dimensdes
restritas ao ambiente fisico (limitacbes de profundidade e das
laterais de margem navegavel ou de cavas navegaveis),
principalmente quanto ao calado.

b) Devem ser registradas e classificadas conforme a legislacéo
pertinente para este tipo de servigco, previamente autorizadas pela
Autoridade Maritima, em posse das licencas, certificados e demais
documentacbes necessarias atualizadas;

C) Devem possuir identificacdo visual externa da linha, com
identificacdo do nome e prefixo, a ser definida pelo PODER
CONCEDENTE antes do inicio da operacéao;

d) Devem tender a todas as especificacbes impostas pela
Autoridade Maritima quanto a manutencéo;
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e) EmbarcacGes devem ser dedicadas em tempo integral, com
capacidade adequada a demanda de passageiros;

) Velocidade de cruzeiro: 15 (quinze) nos;

Q) Sistema de Alarme e Combate a Incéndio;

h) Sistema de navegacao por instrumentos;

i) Cabine de passageiros protegida de chuva e vento;

) Assentos novos e estofados, sem sinais de deterioracao;

k) Saidas de emergéncia devidamente sinalizadas;

l) Sistema de iluminacdo para navegacao noturna, inclusive

fardis de direcdo e luzes de sinalizagéao;

m) Dispositivos que garantam 0 acesso de pessoas com
deficiéncia (incluindo cadeirantes), obesos, gestantes e idosos, em
conformidade com o previsto na ABNT NBR 15450;

n) Possuir pelo menos dois motores, sendo que com apenas
um deles a embarcacdo deve manter pelo menos 50% (cinquenta
por cento) da sua velocidade de cruzeiro;

0) Disponibilizar pessoal uniformizado para atracagdo da
embarcacao, orientacdo aos usuarios, acomodacéao de bagagens e
venda de passagens. O pessoal disponibilizado pela
CONCESSIONARIA devera ser adequado a demanda de
passageiros;

p) A embarcacdo deve ser mantida permanentemente em
condicbes adequadas de seguranca, higiene, limpeza e
conservacao;

q) As embarcacfes deverdo contar, no inicio da operacédo, com
no maximo 5 anos de fabricacéo.

r Deveré possuir, no minimo, frota reserva equivalente a 10%
da frota operante, sendo que a fracdo sempre sera arredondada
para 0 numero inteiro subsequente.

S) Devem ser garantidas as caracteristicas das embarcacdes
descritas na ABNT NBR 15450.

771 Especificagcdes Referenciais das Embarcacgdes

As simulacdes operacionais do complexo lagunar foram modeladas
com duas tipologias de embarcacdes sugeridas:
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e Tipo 1 - Embarcacdes com capacidade para 120 Passageiros

e Tipo 2 — Embarca¢cdes com capacidade de 42 Passageiros

Embarcacéo Tipo 1 Tipo 2
Comprimento (m) 25 10
Boca (m) 4 3
Calado Maximo (m) 1 0,5
Material Aluminio/Fibra | Aluminio/Fibra
Numero Maximo de Passageiros 120 42
Numero do Motores de Popa 4 2
Poténcia dos Motores de Popa (HP) 60 40
Velocidade de Cruzeiro (KM/h) [NGs] (15)-[8] (15)-[8]

7.72 Imagens Referenciais de Embarcacdes para o Sistema
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7.73 A Concessionaria devera adquirir um namero minimo de 16 embarcacdes
para o inicio da operacdo e apresentar cronograma de aquisicdo de
embarcacdes durante todo o periodo de concessdo dentro do prazo do
PLANO DE IMPLANTACAO OPERACIONAL, que devera ser submetido
ao Poder Concedente dentro do prazo estabelecido na clausula 4.4 do
Contrato de Concessao.

78 Estaleiro, Centro de Comando e Controle Operacional
781 Estaleiro

782 O estaleiro devera ser compativel com a quantidade de embarcagdes
projetada no PLANO DE IMPLANTACAO OPERACIONAL.

783 O estaleiro devera ser concluido até o final do 12° més contado a partir
da assinatura do contrato.

784 Centro de Comando e Controle Operacional

7841 Sistema de Comunicacdes, Controle, Sinalizacdo e Operacao

7842 As diretrizes gerais e especificas para a implementacdo de um Centro
de Controle Operacional da Concessionaria (CCO) constam como

informacdes e procedimentos gerais, que estardo concentrados no
CCO. Deverao conter no minimo:

. Imagens das Embarcacées;

. Sistema de posicionamento das embarcacdes;

. Sistema de monitoramento meteoroldgico do Sistema (lagoas e
canais);

. Imagens dos principais pontos do Sistema;

. Entre outros.
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Exemplo de VTS (sistema de trafego de navegacgédo), exemplo AlS Fort Lauderdale - Florida (assinatura Marine Traffic)

71843

7844

7845

7846

7.84.7

7848

7849

Sistema de Controle de Navegacao

O Sistema de Controle de Navegacéo a ser utilizado devera permitir o
acompanhamento e controle das embarcacdes por uma central de
controle operacional, evitando riscos de colisdo e garantido o
cumprimento das rotas e horarios estabelecidos.

Todas as embarcacdes deverdo contar com sistema de monitoramento
georreferenciado em tempo real e permitindo um acompanhamento das
embarcacoes.

Os sistemas também deverdo permitir acesso ao controle remoto das
embarcacdes em eventuais emergéncias.

O sistema a ser utilizado devera ser o VTS (sigla em inglés para Servico
de Trafego de Embarcacdes). Apesar de uso em grande escala em
portos maritimos e atividades offshore, no presente caso, trata-se de um
sistema para rastreamento de frota, de forma a gerir melhor os recursos
e possibilitar informacgéo precisa para o usuario.

Sistema de Acesso e Cobranca

O Sistema de Cobranca adotado contera informacdes sobre a operacéo
de cada Terminal e Estacdo de Embarque e Desembarque, seus
mecanismos de controle e auditoria, formas de pagamento, mecanismos
de protecdo para evitar fraudes e producdo dos relatorios de
desempenho
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gue serédo emitidos.

Tal Sistema devera conter os planos de contingéncia previstos para
as situacdes emergenciais em que o Sistema, ou parte dele, estiver fora
de operacéo.

Sistema de Protecdo Contra Incéndio nas EstacGes de Embarque
e Desembarque

O Sistema de Protecdo Contra In céndio atenderd4 as normas e
regulamentos existentes, como o Cdédigo de Obras Municipal e
orientacdes do Corpo de Bombeiros (Decreto Estadual N° 56.819/11).

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar e realizar manutencéo
de todos os equipamentos de protecéo contra incéndio.

Sistema de Captacéo, Registro e Transmissao de Imagens

Sera previsto sistema de captacdo, registro e transmissdo de
imagens, operando com o uso de cameras de monitoramento, sistema
de gravacao e armazenamento de imagens.

O sistema de monitoramento abrangera toda a area do
estacionamento, permitindo a nitida visualizagdo do local (identificacédo
de individuos e placas dos veiculos). Faz-se necesséario dar atencao
especial ao monitoramento de areas criticas (carecedoras de maior
seguranca) como acessos e balcéo de atendimento (caixas).

Sera previsto mecanismo de envio, em tempo real e com link
dedicado, das imagens captadas para entidade ou 6rgdo municipal
competente, a ser indicado pelo PODER CONCEDENTE.

As imagens capturadas e registradas pelo Sistema serdo mantidas
e gravadas, para futura conferéncia, se for o caso, por periodo néo
inferior a 30 (trinta) dias.

8 DRAGAGEM

81 A CONCESSIONARIA devera realizar a dragagem necessaria para fins de
viabilidade da operacdo proposta em seu PLANO DE IMPLANTACAO
OPERACIONAL.

82 A CONCESSIONARIA tera, de igual modo, a obrigacdo de realizar as
manutencdes necessarias da dragagem para a operacdo das linhas
propostas em seu PLANO DE IMPLANTACAO OPERACIONAL, bem como
dos demais itens deste documento que se fizerem pertinentes,
considerando seus custos anuais no PLANO DE NEGOCIOS.
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A dragagem a ser feita para o inicio da operacdo bem como sua
manutencao devera ensejar PLANO DE DRAGAGEM a ser aprovado nos
6rgdos responsaveis, considerando o Plano de Dragagem da IGUA
SANEAMENTO, apresentado no Apéndice Il deste TERMO DE
REFERENCIA, e sua obrigacdo contratual como externalidade positiva ao
projeto de concessao da concessionaria supracitada.

Vista dos Bancos de Areia. Foto: Méario Moscatelli / Projeto Olho Verde

OPERACAO TARIFARIA

Para a prestacdo do servi¢co de transporte aquaviario do Complexo Lagunar
da Barra da Tijuca e Adjacéncias, serd considerado o sistema de
bilhetagem existente no Municipio do Rio de Janeiro para cobranca de
tarifas relativas aos servigcos de transporte coletivo, 0 que permite o maior
controle das gratuidades concedidas e a concessao de beneficios tarifarios.

O Contrato de Concessao n.° 05/2022, assinado em 19 de dezembro de
2022, prevé o prazo de 12 (doze) anos de concessao, contados a partir da
data da Ordem de inicio, esta emitida no dia 19 de janeiro de 2023. Sendo
assim, a concessionaria CBD Bilhete Digital S/A iniciou a execucdo dos
servigos a partir de 19 de janeiro de 2023.

A responsabilidade pela implantacdo dos validadores do sistema de
bilhetagem sera da concessionaria que opera tal sistema.

O funcionamento do sistema de bilhetagem digital se dara da seguinte
maneira:

a Concessionaria operadora do referido sistema centraliza integralmente
0S recursos arrecados através da venda de créditos de transporte em
Conta Arrecadadora;
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A mesma Concessionaria recebe, também, os créditos de transporte de
emissores de créditos que operam outros sistemas de bilhetagem,
conforme a regra de interoperabilidade.

Até as 12:00 (doze) horas do primeiro dia Gtil seguinte a utilizagdo do
Crédito, a Concessionaria operadora do sistema de bilhetagem digital
repassa o valor referente aos Créditos para a Camara de Compensacao
Tariféria (CCT), subtraido da Tarifa de Bilhetagem da Concessionéria,
correspondente a 4,0% (quatro porcento);

Mensalmente, a referida Concessionaria operadora remete ao Poder
concedente relatorios constando a descri¢do de todos o0s eventos relativos
a arrecadacdo na Conta Arrecadadora e a transferéncia dos créditos de
transporte & CCT e a emissores de créditos que operam outros sistemas de
bilhetagem.

Conforme o Decreto RIO N° 51.895, de 27 de dezembro de 2022, que
regulamenta a Céamara de Compensacdo Tarifaria — CCT para
remuneracdo dos operadores de modos de transporte sob gestao
municipal apds a implantacéo do Sistema de Bilhetagem Digital - SBD, a
CCT devera realizar a gestdo de receitas e pagamentos comuns aos
servigos de transporte publico coletivo de passageiros no municipio.

Para tanto, a CCT serd composta pela Conta Bilhetagem, conta corrente
bancaria na qual recebera os valores de tarifa publica pagas pelos
usuarios do sistema de transporte publico coletivo municipal e
arrecadadas por intermédio do Sistema de Bilhetagem Digital — SBD.

Os recursos provenientes da arrecadacdo da tarifa publica na Conta
Bilhetagem séo, entdo, repassados aos operadores de transporte publico
coletivo municipal em conformidade com o que disciplinam seus
respectivos contratos de concessao ou permissdo. Caso 0S recursos
financeiros arrecadados por intermédio do Sistema de Bilhetagem Digital
- SBD sejam insuficientes para pagamento do montante devido aos
operadores, a complementacdo do pagamento sera realizada utilizando-
se os recursos do Tesouro Municipal via Conta de Estabilizacdo Tarifaria
dos Transportes — CETT.
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9438

A Concessionaria centraliza integralmente os
recursos arrecados através da venda de créditos de
transporte e créditos de transporte de emissores de
créditos que operam outros sistemas de bilhetagem
em Conta Arrecadadora.

A Concessionaria repassa o valor referente aos
Créditos para a Cémara de Compensacao
Tarifaria (CCT), a qual recebera os valores pela
Conta Bilhetagem.

Os recursos provenientes da arrecadacao
da tarifa pablica na Conta Bilhetagem seréo
repassados aos operadores de
transporte publico coletivo municipal em
conformidade com o que disciplinam seus
respectivos contratos de concessdo ou
permissdoOs recursos provenientes da
arrecadacdo da tarifa puablica na Conta
Bilhetagem serdo repassados aos
operadores de transporte publico
coletivo municipal em conformidade com o
gue disciplinam seus respectivos contratos
de concessao ou permissao.

Esta Tarifa Aquaviaria Contratual, portanto, sera a fonte de custeio para
pagamento da Receita da Tarifa de Remuneracdo da Concessionaria.
Cabera ao Poder Concedente proceder a sua liquidacdo e pagamento por
meio da gestdo da Camara de Compensacao Tarifaria, sob o Sistema de
Bilhetagem Digital (SBD).

10 DO PAGAMENTO DA OUTORGA
101 A CONCESSIONARIA se obriga a pagar ao PODER CONCEDENTE as

10.2

PARCELAS DE OUTORGA VARIAVEL, no percentual de 3,0% (trés por
cento) ao més da receita bruta operacional.

Para a fiscalizacdo do valor pago a titulo de PARCELA DE OUTORGA
VARIAVEL, a CONCESSIONARIA devera apresentar ao PODER
CONCEDENTE:

a) em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do fim de cada trimestre,
suas demonstracdes financeiras trimestrais completas;

b) anualmente, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do
exercicio social, demonstra¢des financeiras anuais, contendo relatério
auditado de sua situacao contabil, incluindo o balanco patrimonial em sua
forma completa, ou seja, Balanco Patrimonial (BP), Demonstracdo de
Resultado do Exercicio (DRE), Demonstracdo do Fluxo de Caixa (DFC),
Demonstracédo de Mutages no Patriménio Liquido (DMPL), Demonstracao
do Valor Adicionado (DVA), quando aplicavel, com as respectivas notas
explicativas e os Relatorios da Diretoria e dos Conselhos Fiscal e de
Administracdo, os pareceres dos auditores independentes, bem como o
balancete de encerramento do exercicio com 0s ajustes realizados e
respectivos saldos;

c) anualmente, em até 90 (noventa) dias contados do encerramento do
exercicio social, relatério anual de conformidade, contendo a descri¢ao: (i)
das atividades realizadas; (ii) dos investimentos e desembolsos realizados;
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(i) das obras realizadas; (iv) das atividades de manutencéo;
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(v) dos contratos vigentes, inclusive os celebrados com PARTES
RELACIONADAS; (vi) da receita liquida; (vii) das transacbes entre a
CONCESSIONARIA e seu controlador; (viii) da provisdo para contingéncias
(civis, trabalhistas, fiscais, ambientais ou administrativas); e

(iX) outros dados que julgar relevantes.

11 APENDICES

|.  APENDICE | - LICENCA AMBIENTAL INTEGRADA DA IGUA
SANEAMENTOS S.A - SEI_ERJ - 55870855

ll.  APENDICE Il - PROJETO DE DRAGAGEM IGUA SANEAMENTO S.A (link)

. APENDICE lll - ESTUDO DE DEMANDA (link)

IV.  APENDICE IV - MEMORIAL DESCRITIVO
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APENDICE |

LICENCA AMBIENTAL INTEGRADA DA IGUA SANEAMENTOS S.A - SEI_ERJ -
55870855

0102023, 14:21 SEIER - S5HTORSS - Licanca ambisntal inb=grada

&
D

Governo do Estade do Rio de Janeiro
Instituie Estadual do Ambiente

Dretoria de Licenciamenta Ambiental

LICENCAAMBIENTAL INTEGRADA
63.01.00.97

LAT N* INOO42E1

O Instituto Estadual do Ambiente - INEA, no use das atribuictes que lhe slio conferidas pela Lei n” 5.101, de
(4 de outubro de 2007 e pelo Decreto n® 46,619, de 2 de abril de 2019, em especial, do Decreto n® 46890, de
23 de dezembro de 2019, e suas modificacdes posteriores, que dispde sobre o Sistema Estadual de
Licenciamento ¢ demais Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA, concede o presente instrumento a

IGUA RIO DE JANEIRO S.A.

CPF/CNPJ: 42.353.180/0001-35

Enderego: AVENIDA AYRTON SENNA 1791 - BARREA DATHUUCA - R10 DE JANEIRO - RJ

Objeto:

para obras de recomposicio das condigdes hidrodindmicas e da qualidade ambiental no Complexo Lagunar

de Jacarepagua, visando 4 sua recuperacio ambiental por meio de atividades de dragagem, totahizando um
volume de 2.359.674,00m?

No seguinte local: i )
COMPLEXO LAGUMAR DE JACAREPAGUA, 5/N" - JACAREPAGUA E BARRA DA TUUCA - RIO
DE JANEIRO/R]

Prazo de validade:
Este documento & vilido aié 17 de julho de 2028, respeitadas as condigbes nele estabelecidas, e ¢ concedido
com base nos autos e informagtes constantes do processo n® SEL0T0002/012617/2022 e seus anexos.

Condicoes de validade:

1- Este documento foi emitido por decislio do Conselho Diretor - CONDIR, em sua 686" Reunifio Ordindria
de Licenciamento Ambiental, realizada em 12/07/2023, tendo como base o parecer elaborado pela drea
técnica, nos moldes do art. 8%, mc. V, /e art. 14, mc. 111, do Decreto Estadual n® 41.628, de 12.01.2009,
alterado pelo Decreto Estadual n® 46,619, de 02.04.2019.

2. Este documento diz respeito aos aspectos ambientais ¢ nio exime o requerente do atendimento ds demais
licengas e autorizagdes federais, estaduais e municipais exigiveis por lei.

3- Requerer a renovagio deste documento dentro dos prazos determinados pela legislagio vigente.

4- Atender na integra os Planos Basicos Ambientais apresentados, bem comoe as  respectivas
complementaghes.

5- Atender 4 Resolugio COMAMA n” 307, de 05/07/02, publicada no DOU de 17/07/02, ¢ suas alteraghes,
que estabelece diretnzes, crténos ¢ procedimentos para a gestio dos residuos da construcio civil.
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6- Fica prothida a comercializagiio do matenal dragado, devendo ser disposto nas seguintes coordenadas
geogrificas, referentes ao centrdide de cada drea mencionada, em projecio UTM (23K) ¢ datum SIRGAS
2000: Cavas Lagoas de Jacarepagud - Area 1 (663110.16 E / 745733509 S); ﬁq‘ea I (663647 E]L E /
T458002.85 5): Area 3 (665130.68 E / 7456978.90 5). Cava Lagoa de Camorim - Area | (666647.26 E /
745799235 ). Cavas Lagoa da Tijuca - Are-,a I (b6E41238 E / 745635146 5) Are-,a 2 (6T01911T E /
7456878.09 ). Areas de Plantio de mangue - Area 1 (670657.50 E / 7456775.14 S); Area 2 (67152173 E /
7436431.76 S); Area 3 (672064.02 E / 7435472.14 S).

T- Nio imciar os servigos de dragagem antes da Autorizagio da Capitania dos Portos, apresentando copia do
doecumento ao Inea.

#- Comunicar 4 Capitania dos Portos, com antecedéncia minima de cinco dias Gteis, a data de inicio da
dragagem e as coordenadas das dreas de dragagem e de bota-fora (cavas), para divulgagio em Aviso aos
Mavegantes, enviando copia do documento ao Inea.

9- Atender ds recomendagdes de sinalizagdio nadtica dispostas na Normam-17/DHN.

10- Apresentar Plano de Dragagem Basico / Executivo, tanto para as dreas que serfio dragadas quanto para o
alijamento em cavas e manguezais, para prévia aprovachio.

11- Apresentar, para prévia aprovacdoe, Plano de Trabalho Amostral inmtegrando os compartimentos
ambientais, dgua, sedimento, biota e ecotoxicologia voltados & caracterizagiio e monitoramento ambiental
fanto para as dreas que serdio dragadas quanto para as dreas de disposigiio (cavas e manguezais);

12- Incluir no Plano de Trabalho Amostral as condigdes de balneabilidade da praia da Barra da Tyuca que
sofrem infludneia do sistema lagunar, em silua¢io das marés de vazante.

13- Incluir no Plano de Trabalho Amostral procedimento para caso apareca mortandade de peixes ou situagio
nfo usual, durante o periodo de obras, contemplando coleta imediata das dguas para andlise do fitoplincton,
no caso especifico de microalgas potencialmente tdxicas, realizar testes para detectar toxina livee no meio
aqudtico.

14- Providenciar, no caso de mortandade de peixes, ocasionada ou niio pela atividade de dragagem, a retirada
dos individuos para evitar maior degradagiio de matéria orginica no interior do sistema lagunar,

15- Realizar monitoramento semanal da qualidade da dgua nas camadas superficiais e de fundo da coluna
d'igua das dreas de disposigiio (cavas) e dreas de dragagem do sedimento, com andlise dos parimetros RNFT,
série nitrogenada e série fosforada, metais (Cu e Zn), temperatura, pH, OD, salinidade ¢ turbidez.

16- Analisar quali-quantitativamente os cistos dormentes das cavas de disposigiio, antes do inicio das obras,
Com programa a ser apresentado, para prévia aprovagio.

17- Realizar ensaios ecotoxicolégicos, com organismos referendados pela Resolugio Conama n” 454/2012,
tanto para toxicidade aguda quanto cronica, antes do inicio das obras, com programa a ser apresentado, para
prévia aprovacdo.

18- Realizar andlise de toxina livre no mewo aquatico no sistema lagunar, antes do inicio das obras, com
programa a ser apresentado, para prévia aprovagiio.

19- O laboratorio para as anidlises previstas nos programas de monitoramento ambiental deverd ser
credenciado no INEA efou acreditado pelo INMETRO para os pardmetros especificos das Resolughes
Conama n® 454/2012 e n® 42002009,

20- Executar a obra de dragagem e disposigho de sedimentos conforme consta no projeto apresentado,
devendo qualquer alteraclio ser devidamente justificada pelo executor da obra e autorizada pelo drglo
ambiental.

21- Em funglio do tipo e eficiéncia dos equipamentos a serem utilizados, exercer o controle e aplicar medidas
para evitar o transporte de matenal grosseiro (lixo) para a drea de alijamento.
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22- No caso de apresentar material grosseiro (lixe) separado no processo de dragagem, este deverd ser
destinado & CTR, atendendo ao procedimento de Manifesto de Residuos estabelecido na NOP-INEA-35 -

Norma Operacional para o Sistema Online de Manifesto de Transporte de Residuos - Sistema MTR,
aprovada pela Resolugio CONEMA n® 79, de 09/03/18, e publicada no DOERT de 13/03/13.

23- Contratar profissional habilitado para execuglio dos trabalhos de corte da vegetagio, equipando os
trabalhadores envolvidos nestas tarefas com os Equipamentos de Protecio Individual necessirios.

24- Comumicar ao INEA a data de inicio das atividades de supressiio de vegetagiio.

25- Informar, no prazo de 15 (quinze) dias apds o inicio da supressio de vegetagho, o destino final do
material lenhoso a ser removido da drea.

26- Fica autonizada a supressio de (0,31 hectares de vegetagio exdtica para implantagiio do canteiro de obras
e da rampa de acesso, no municipio do Rio de Janeiro, com os poligonos referentes ds dreas delimitados
pelas seguintes coordenadas geoprificas, em projeclio UTM (23K) e datum SIRGAS 2000: Rampa de acesso
- (1) 66343731 E / T438140.8] 5; (2) 663444.69 E / T458149.11 5; (3) 663463.00 E / T458137.94 §; e (4)
66345588 E/ T458128.34) 5. Area 2 - (1) 66853452 E/ T458478.73 5; (2) 668542,60 E / 7458471.00 5; (3)
666834826 E / 745846787 5; (4) 66855230 E / 745846417 5; (5) 668543.13 E / T458457.48 5; (6)
B6OB53R.TE E / 745845817 5: (7) 60853935 E / 7745846099 5, () 008543.19 E / 7458465.24 5; (9)
66854403 E / T458468,62 5; (10) 66854096 E / 745847080 5; (11) 668532,69 E / T458469.23 5 (12)
66852928 E | T458476,02 S; (13) 668534.52 E / 7458478,73 S; Area 3 - (1) 66856171 E / 745844863 S;
(2) 6B6E36T.95 E / T458436,72 5; (3) 66855753 E / 745843345 5: (4) 668561,57 E / T438423.63 5; (3)
668562.61 E / 745840990 5; (6) 66856167 E / 745840009 5: (7) 66836004 E / T458394,67 5; (8)
668554,66 E / T458384.96 5: (9) 66835781 E / T458377.05 5: (10) 668553.00 E / 745837615 5; (11)
66B550,11 E / TT438385,49 §; (12) 66E335,83 E / T458396,17 §; (13) 66833387 E / 7458409,69 5; (14)
66851474 E / T458416,91 5 (15) 668502,55 E / T458418,02 5; (16) 66849350 E / T45E3E0.64 5; (17)
GORARR.O4 E / T458391.07 5: (18) 66850628 E / 7458443 44 5: (19) 66851770 E / T455440. 84 5. (20)
66852713 E / 745845334 §; (21) 66853492 E / 7458452 89 §; (22) 668547,22 E / 745844799 §; (23)
66855168 E/ T458457.539 5: (24) 668561,71 E/T458448.63 5. Area 4 - (1) 668555.80 E / 7458396.33 5; (2)
66B536.62 E / T458408.62 5; (3) 66852657 E / T45B412.84 5: (4) 66831474 E / T458416.88 5; (3)
66B502.85 E / 745841786 5; (6) 66850964 E / T45B438.19 5: (7) 66E314.85 E / 745844250 5; (8)
B6OBSZ1LE0 E / T458445.83 5 (9) 66B531.19 E / T458447.54 5; (10) 66854053 E / 745844597 5; (11)
6654730 E/ 745844112 §; (12) 668557.00 E/ 745842291 5; (13) 66557 82 E/ T458404.70 5.

27- Coordenar a atividade da supressiio de vegetagdo, limpeza do terreno e movimentagio do solo superficial
para que seja realizada em linha reta e que avance gradativamente no sentido da borda da lagoa, facilitando a
digpersio natural dos animais para o8 remanescentes do entorno.

28- Mdo realizar a supressio dos individuos nativos de Cecropia sp. - embaiba: (23k; 66852983 E:
7458415.54 S); Schinus terebinthifolia Raddi - aroeira-vermelha: (23K: 668526,01 E: 7458422.75 5); e
Ficus gpuaranitica Chodat - figueira-branca: (23K: 66824230 E; 745843231 S) localizadas na drea 4 do
canteiro de obras.

29- Adequar o projeto de plantic de manguezal conforme modelo do Anexo I disposto na Resolugio Inea n®
143/2017, com a inclusio de outras espécies nativas caracteristicas de manguezal, bem como Acrostichum
aureum L. (samambaia-do-mangue) ¢ Lagunculana racemosa (L.) C.F.Gaertn. (mangue-branco), além da
Rhizophora mangle L. (mangue-vermelho), a fim de garantir maior biodiversidade.

30- Apresentar, em até 30 dias apds a implantagio do plantio, o Relatério de Monitoramento para
Certificaglio da Implantagio, conforme modelo do Anexo 111 da Resoluglio Inea n® 143/2017.

3l- Momtorar pernodicamente a drea em restauragdio até o atngimento dos indicadores ecologicos
estabelecidos para a quitagdo no Anexo I da Resolugiio INEA n® 14372017, respeitando-se o periodo minimo
de 4 (quatro) anos, a contar da data de aprovacio da Certificacio da Implantagio, devendo ser apresentado
anualmente os Relatorios de Moenitoramento, que deverdio ser elaborados conforme o modele constante no
Anexo IV da Resolugio INEA n® 143/2017.
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APENDICE I
PROJETO DE DRAGAGEM IGUA SANEAMENTO S.A
[ARQUIVO SEPARADO]
Link para download:

https://api.mzig.com/mzfilemanager/v2/d/31984144-b5d8-42f6-b944-
26345a820727/7337aeda-ec79-452b-75e1-b8a471352f7b?origin=2
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APENDICE Il
ESTUDO DE DEMANDA
[ARQUIVO SEPARADO]
Link para download:
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